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Strona tytułowa  

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót  Budowlanych  
 
Nazwa i adres Zamawiającego 

Gmina Lubawka, Plac Wolności1,   58-420 Lubawka 
Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego 
„Rozbudowa z przebudow ą budynku Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce”  Wycinek projektu w zakresie 
wykonania pokrycia dachowego i robót towarzysz ących  
Adres obiektu budowlanego: 58-420 Lubawka, ul. Mickiewicza 4, dz.nr 708, 709, 701, dr711 
 
 
SZCZEGÓŁOWY WYKAZ NAZW I KODÓW 
Nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót zgodne z ROZPORZADZENIEM KOMISJI (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. 
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV. 
Nazwy i kody CPV dotycz ące projektowanych robót: 

 
 

DZIAŁ     45000000-7     Roboty budowlane  
Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty in Ŝynierii l ądowej  

 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
 45214200-2 Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych 
  45262800-9 Rozbudowa budynków 
  45262300-4 Betonowanie 
  45262500-6 Roboty murarskie 
  45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 
  45262100-2 Rusztowania 
  45321000-3 Izolacje cieplne 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  
 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
  45312310-3 Ochrona odgromowa 
 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
  45331000-6 Instalacje urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzac. 
  45331210-1 Instalowanie wentylacji 
  45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

45400000-1 Roboty wyko ńczeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
 45410000-4 Tynkowanie 
 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki oraz roboty ciesielskie 
  45421100-2 Instalowanie okien, drzwi i podobnych elementów 
 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
  45442100-8 Roboty malarskie 
 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
  45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

 
 

Sporządził: 
 
 
 
Zakład Usług Techniczno-Budowlany „Mak-Tech” s.c.  
A. Makaś, W. Wilk 
58-400 Kamienna Góra, ul Słowackiego 9 

 

  Data opracowania:   maj 2012 r.

 

podpisy: 
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ST-0      WYMAGANIA OGÓLNE 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

ST - 0  

WYMAGANIA OGÓLNE 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej  
Specyfikacja techniczna ST-0 „Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 
robót związanych z zadaniem: „Rozbudowa z przebudow ą budynku Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce”  – 
Wycinek projektu w zakresie wykonania pokrycia dach owego i robót towarzysz ących  
 
1.2.Zakres stosowania ST.  
Specyfikację Techniczną, jako część dokumentów przetargowych, naleŜy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia 
wykonania robót opisanych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych ST  
1.3.1.Ustalenia zawarte w ST obejmują wykonanie robót związanych z zadaniem: „Rozbudowa z przebudow ą budynku 
Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce”  Wycinek projektu w zakresie doko ńczenia stropodachu tj: wykonania 
docieplenia i pokrycia papowego oraz  robót towarzy szących  

-  i dotyczą zadań wyszczególnionych w odpowiednich przedmiarach robót  
1.3.2. Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i odczytywać w powiązaniu z niŜej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi 
  ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE   
 ST-1 ROBOTY DOCIEPLENIA I POKRYCIA DACHU WRAZ Z OBMUROWANIEM PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH I 
 MONTAśEM ŚWIETLIKÓW DACHOWYCH 
 ST-1S INSTALACJE SANITARNE  
 ST-2E  OCHRONA ODGROMOWA   
1.3.3. Lokalizacja robót 
Roboty są zlokalizowane na dachu budowanego budynku szkolnego przy Zespole Szkół Publicznych w Lubawce 
1.3.4. Stan istniejący 
Istniejący budynek Z.S.P jest za mały dla potrzeb przejęcia uczniów (wraz z zerówką) Szkoły Podstawowej nr. 2, która 
zostanie rozwiązana. Przedmiotem planowanej inwestycji jest przebudowa istniejącego budynku oraz dobudowanie 
nowego dla potrzeb komasacji obydwu szkół. 
1.3.5.Kolejność realizacji robót 
W trakcie realizacji naleŜy wykonać harmonogram robót i ustalić kolejność wykonywania prac tak, aby utrudnienia wynikające z 
ich charakteru były jak najmniejsze. Szczegółowa kolejność realizacji poszczególnych robót zadania wynika bezpośrednio ze 
specyfiki prac i zastosowanej technologii. 

1.4. Określenia podstawowe  
UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 
1.4.1. Zamawiający - Gmina Lubawka  a/s przy Placu Wolności1 Lubawce. 
1.4.2. Wykonawca - wykonawca robót budowlanych, wyłoniony w drodze postępowania przetargowego. 
1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do występowania w 
jego imieniu w sprawach realizacji robót, pełniąca samodzielną funkcję techniczną w rozumieniu ustawy prawo budowlane i 
będąca członkiem właściwej Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa. 
1.4.4. Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiającego do jego reprezentowania podczas realizacji  robót 
budowlanych, pełniąca samodzielną funkcję techniczną w rozumieniu ustawy prawo budowlane i będąca członkiem właściwej 
Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa. 
1.4.5. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego, materiały uŜyte do wykonania robót powinny być 
nowe i pełnowartościowe. 
1.4.6. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych  robót z dopuszczonymi tolerancjami,  a jeśli  przedział 
tolerancji   nie  został  określony  -  z   przeciętnymi  tolerancjami,   przyjmowanymi  zwyczajowo   dla   danego   rodzaju   robót 
budowlanych. 
1.4.7. Projekt budowlany - dokumentacja techniczna opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 
lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133). 
1.4.8. Projekt wykonawczy - dokumentacja techniczna opracowano na podstawie Projekty budowlanego uszczegóławiająca 
zakres opracowania. 
1.4.9. Nadzór autorski - nadzór prowadzony przez Projektanta na zlecenie i Ŝądanie Zamawiającego; pełni identyczne funkcje 
jak Inspektor nadzoru. 
1.4.10. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Projektu budowlanego. 
1.4.11. Dokumentacja projektowa - dokumentacja w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 
r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z późn. zm.) składająca się z: 
 

a) Projektów budowlanych, 
b) Projektów wykonawczych, 
c) Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
d) Przedmiarów robót. 

 

1.4.13. Przetargowa   dokumentacja    projektowa   -   wyciąg   z   Dokumentacji    projektowej,    który   wskazuje   lokalizację, 
charakterystykę   i   wymiary   obiektu   będącego   przedmiotem   robót,   załączony   przez   Zamawiającego   do   dokumentów 
przetargowych wraz ze Specyfikacjami Technicznymi. 
1.4.14. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, którą Wykonawca ma obowiązek opracować po zakończeniu robót 
budowlanych. 
1.4.15. ST - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
1.4.16. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
1.4.17. Polecenia Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.18. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w 
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umowie jako tworzące część Terenu budowy. 
1.4.19. Dziennik budowy - urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót. 
1.4.20. Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną przydatności wyrobu budowlanego do 
zamierzonego stosowania, uzaleŜniony od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób 
budowlany jest stosowany. 
1.4.21. Krajowa deklaracja zgodności - oświadczenie producenta stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, Ŝe wyrób 
budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną. 
1.4.22. Znak budowlany - zastrzeŜony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, 
Ŝe zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iŜ dany wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu lub aprobatą 
techniczną, 
1.4.23. Przedmiar robót - zestawienie ilościowe i materiałowe projektowanego zamierzenia. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie Terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekazuje Wykonawcy Teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,  Dziennik budowy i jeden egzemplarz Dokumentacji projektowej oraz jeden 
komplet ST. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli 
terenów, na których prowadzone będą prace. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron 
(właścicieli   lub  administratorów terenów,   właścicieli   urządzeń,   inne jednostki   zgodnie  z   uzgodnieniami   Dokumentacji 
projektowej) o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakończenia. 
Koszty związane z nadzorami właścicieli terenów lub urządzeń, wynikające z warunków, na jakich uzgodniono Dokumentację 
projektową, i na jakich uzyskano uzgodnienia prawne i administracyjne, naleŜy uwzględnić w cenie umownej. Na Wykonawcy 
spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
a) Dokumentacja projektowa będąca w posiadaniu Zamawiającego, którą Zamawiający przekaŜe w całości Wykonawcy po 

podpisaniu umowy, zawiera: 
- Projekt budowlany zawierający branŜe: architektoniczną, konstrukcyjną, instalacyjne, 
- informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

b) Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę po zakończeniu robót w ramach ceny umownej: 
- dokumentacja techniczna zawierająca wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikłe w trakcie realizacji robót (jeŜeli 

takowe wystąpią), 
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, 
- protokoły pomiarów geodezyjnych, 
- protokoły badań laboratoryjnych, 
- protokoły pomiarów / odbiorów sieci elektrycznej, instalacji c.o., wod - kan, itp. 
Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej naleŜy ująć w cenie umownej. 

c) Dokumentacja, którą Wykonawca zobowiązany jest opracować przed rozpoczęciem robót: 
- projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, 
- projekt organizacji i harmonogram robót, 
- projekt zaplecza technicznego Terenu budowy. 

1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część 
umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w 
całej dokumentacji. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami,  a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją projektową lub ST, i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt 
Wykonawcy. 
UWAGA: 
UŜyte w Dokumentacji Projektowej (DP) i Specyfikacjach Technicznych (ST) nazwy marek (firm), wyrobów 
budowlanych czy technologii, naleŜy traktować w myśl art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
jako informację na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakości, a nie ściśle jako wyrób konieczny do 
uŜycia. MoŜliwe jest zastosowanie innych równowaŜnych wyrobów budowlanych i technologii, których 
zastosowanie zagwarantuje spełnienie warunków podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. Prawo 
budowlane, warunków ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu 
jakości równowaŜnego lub wyŜszego od określonego w DP. Zmiany te moŜna uzgodnić z Zamawiającym po 
dostarczeniu niezbędnych dokumentów porównawczych i uzyskaniu pozytywnej opinii projektanta i 
inspektora nadzoru. Obowiązuje zasada, Ŝe wszystkie parametry techniczne wyrobu porównawczego muszą 
być wyŜsze lub równe od wyrobu ujętego w DP i ST. Nie dopuszcza się stosowania zamiennych wyrobów w 
przyjętych do realizacji systemach. 
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1.5.4. Zabezpieczenie Terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, aŜ do zakończenia i 
odbioru ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim 
zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. 
W zaleŜności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieŜąco aktualizowany przez Wykonawcę. 
KaŜda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kaŜdorazowo ponownego zatwierdzenia 
projektu. 
Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i   będzie  utrzymywać wszystkie tymczasowe  urządzenia zabezpieczające takie jak: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców i wszelkie inne niezbędne środki do zapewnienia 
bezpieczeństwa pojazdów i pieszych oraz ochrony robót. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych 
zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 
zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem 
nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych 
wymaganych Prawem budowlanym, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Wykonawca jest zobowiązany równieŜ wykonać, ustawić i utrzymać tablice informacyjne promujące współfinansowanie zadania 
przez Unię Europejską. Tablica informacyjna powinna spełniać wymagania określone w wytycznych: Promocja projektu. 
Wytyczne dla beneficjentów Programów Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A w Polsce wydanych przez Ministerstwo 
Gospodarki i Pracy. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy a takŜe umieszczenia tablic informacyjnych i promocyjnych nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki  mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół Terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych; 
- środki ostroŜności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, moŜliwością powstania poŜaru. 
1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy,  na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel Wykonawcy. 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia 
materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 
przepisami. Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały 
pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. 
oraz uzyska od odpowiednich słuŜb będących administratorami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca powiadomi wszystkich administratorów sieci o planowanym 
rozpoczęciu robót nie później niŜ 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca 
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

Inspektor nadzoru będzie na bieŜąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami 
nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. JednakŜe, ani Inspektor nadzoru ani Zamawiający 
nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas  realizacji   robót Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów dotyczących   bezpieczeństwa  i   higieny  pracy.  W 
szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek zadbać,  aby  personel   nie wykonywał  pracy w warunkach  niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla 
ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i  urządzenia uŜywane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty odbioru robót przez Zamawiającego. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
przedmiot robót lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe (porządkowe) nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, 
regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń 
uŜytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciąŜenia i wydatki wynikłe 
z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca. 
1.5.12. RównowaŜność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach umownych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne 
towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i 
przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być równieŜ stosowane inne odpowiednie 
normy zapewniające równy lub wyŜszy poziom wykonania niŜ powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i 
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. RóŜnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi 
zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłoŜone Inspektorowi do zatwierdzenia. 
1.5.13. Wykopaliska 
Wszelki roboty ziemne w obrębie budynku głównego Muzeum i oficyny będą prowadzone pod nadzorem archeologicznym 
zapewnionym prze Zamawiającego. 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub 
archeologicznym odkryte na Terenie budowy będą uwaŜane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 
powiadomić Inspektora nadzoru i postępować zgodnie z jego poleceniami. JeŜeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie 
koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Zamawiający i Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Wykonawcą ustalą wydłuŜenie 
czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą naleŜy zwiększyć cenę umowną. 

2. Materiały  
Wszystkie materiały, których Wykonawca uŜyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym w art.10. Ustawy 
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z późn. zm) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach 
budowlanych ( Dz. U. Nr 92        poz. 881 ). 
Wykonawca   dla   potwierdzenia  jakości   uŜytych   materiałów  dostarczy   świadectwa   potwierdzające   odpowiednią jakość 
materiałów. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów  
Co najmniej raz na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak równieŜ odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki materiałów. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w 
sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek 
źródeł  miejscowych   i  jest zobowiązany  dostarczyć   Inspektorowi   nadzoru  wymagane  dokumenty   przed   rozpoczęciem 
eksploatacji. 
Wykonawca przedstawi raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i 
selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty związane transportem materiałów 
na Teren budowy. 
Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą składowane w hałdy i 
wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu po zakończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w umowie będą 
wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych wykopów na 
Terenie budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Dokumentacji projektowej. Eksploatacja źródeł materiałów będzie 
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi na danym terenie. 

2.3. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu budowy i złoŜone w miejscu 
wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, 
niŜ te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez 
Inspektora nadzoru. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 
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2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 
nadzoru lub poza Terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.5. Inspekcja wytwórni materiałów  
Wytwórnie   materiałów  mogą  być   okresowo   kontrolowane   przez   Inspektora   nadzoru   w  celu   sprawdzenia  zgodności 
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 
Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, 
gdy Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione następujące warunki: 
a) Inspektor nadzoru  będzie  miał zapewnioną współpracę i  pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 

przeprowadzania inspekcji, 
b) Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja 

materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 
c) jeŜeli  produkcja odbywa się w miejscu  nie naleŜącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora nadzoru 

zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych  robót.  Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i  powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyŜej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania i 
badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak równieŜ naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
JeŜeli Dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora 
nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. Transport  
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie 
materiałów i wyposaŜenia na i z Terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od 
właściwych władz co do  przewozu   nietypowych  wagowo ładunków (ponadnormatywnych)  i  o  kaŜdym  takim   przewozie  
będzie  powiadamiał Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru moŜe polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków 
zostały usunięte z Terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba  środków transportu   powinna  zapewniać   prowadzenie   robót zgodnie  z  zasadami   określonymi  w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być 
dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. 
Wykonawca  będzie usuwać na  bieŜąco,  na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,  uszkodzenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu budowy. 

5. Wykonanie robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektem 
organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inspektor nadzoru, 
usunięte przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
określonych w dokumentach umowy, Dokumentacji projektowej i w ST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną 
kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane  nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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6. Kontrola jako ści robót  
6.1. Program zapewnienia jako ści (PZJ)  
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu zapewnienia 
jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inspektora nadzoru. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót , 
- sposób zapewnienia bhp, 
- plan BIOZ, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i  kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium,  któremu 

Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a 

takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych  korekt w procesie technologicznym,   proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru; 

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem w mechanizmy 

do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw 

itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) 

prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

Projekt Programu zapewnienia jakości zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru najpóźniej w terminie 7 
dni od dnia podpisania umowy. 
Koszty związane z wykonaniem projektu Programu zapewnienia jakości naleŜy ująć w cenie umownej. 

6.2. Zasady kontroli jako ści Robót  
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy 
nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy i Zamawiającemu pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli 
niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma 
uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor 
nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości - co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 
woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, 
w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i ST. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora nadzoru. 
6.5.Raporty z bada ń 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niŜ 
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w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  
Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania 
/ pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
Inspektor nadzoru, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi 
swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników własnych badań 
kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli 
wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją projektową i ST. MoŜe równieŜ zlecić, sam lub poprzez 
Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezaleŜnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi  określonymi  na 

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 

- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją 

określoną w pkt a) i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona do robót będzie 
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 
wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek 
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy  
6.8.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy Terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w Dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem 
jej   imienia   i   nazwiska   oraz  stanowiska  słuŜbowego.   Zapisy   będą czytelne,   dokonane  trwałą techniką,   w  porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej, 
- datę uzgodnienia przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan   pogody  i  temperaturę  powietrza w okresie  wykonywania   robót  podlegających  ograniczeniom   lub wymaganiom 

szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,  
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane   dotyczące  jakości   materiałów,   pobierania   próbek  oraz  wyniki   przeprowadzonych   badań   z   podaniem,   kto  je 

przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika budowy będą przedłoŜone Inspektorowi nadzoru do 
ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
6.8.2. KsiąŜka obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów robót. Obmiary 
wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do KsiąŜki obmiaru. 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru. 
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się takŜe: 
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- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania Terenu budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie  któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego  natychmiastowe odtworzenie w formie  przewidzianej 
prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla  Inspektora  nadzoru  i  przedstawiane do wglądu  na Ŝyczenie 
Zamawiającego. 

7. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie wykonywany tylko w 2-ch przypadkach: 
1. w celu określenia faktycznego zakres w wykonywanych robót zanikowych wynikających z Dokumentacji projektową i ST. 
2. w przypadku zerwania umowy w celu inwentaryzacji wykonanej części przedmiotu zamówiena 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do KsiąŜki obmiaru. 
Zamieszczone ilości w dołączonym przedmiarze naleŜy traktować wyłącznie orientacyjnie. Wykonawca zobowiązany jest do 
samodzielnego ustalenia zakresu ilościowego w oparciu o wizję lokalną na obiekcie oraz dostępne materiały przetargowe 
obejmujące między innymi: Dokumentację Projektową, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz Przedmiar 
(jedynie do celów orientacyjnych) 
 . Niezgodność ilościowa robót pomiędzy wartościami orientacyjnymi zamieszczonymi w przedmiarze, a faktycznie koniecznymi 
do wykonania nie jest podstaw ą domagania się przez Wykonawcę uwzględnienia robót dodatkowych.  

 

7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów  
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuŜ linii osiowej. 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez 
średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 
Wszystkie ilości będą mierzone z natury jako faktycznie wykonane, np. z obmierzanych powierzchni będą potrącane wszelki 
otwory, przebicia itp. 

7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wa Ŝenia  
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to 
wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru  
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej 
przerwy w robotach niŜ 7 dni lub zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza 
się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie 
KsiąŜki obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do KsiąŜki obmiaru, 
którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

8. Odbiór robót  
8.1. Rodzaje odbiorów robót  
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora 
nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiór robót częściowych stanowiących wykonane elementy niezbędny do zapłaty częściowej, jeŜeli umowa nie stanowi   
- inaczej 
- odbiór ostateczny robót, 
- odbiór pogwarancyjny. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia 
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wpisem do Dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. Przebieg odbioru powinien zostać odnotowany w Dzienniku budowy. 

8.3. Odbiór ostateczny robót  
8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
Dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego i Inspektora nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W   przypadkach   niewykonania  wyznaczonych   robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających,   komisja  przerwie  swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej Dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie 

realizacji umowy, 
- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualne uzupełniające lub zamienne), 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dokumenty zainstalowanego wyposaŜenia, 
- Dzienniki budowy i KsiąŜki obmiarów (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ewentualnie PZJ, 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i  pomiarów załączonych do dokumentów 

odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
- protokoły odbioru siei i instalacji elektrycznej, gazowej, c.o., wod - kan, itp. 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- instrukcje eksploatacyjne zainstalowanych w obiekcie urządzeń. 
- świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów uŜytych do realizacji zadania (aprobaty, certyfikaty, itp.). 
W  przypadku,   gdy wg  komisji,   roboty  pod względem  przygotowania  dokumentacyjnego  nie  będą gotowe  do  odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 
8.3. Odbiór ostateczny robót. 

9. Podstawa płatno ści 
9.1. Ustalenia ogólne  
JeŜeli Umowa z Wykonawcą nie będzie stanowiła inaczej, podstawą płatności będzie cena ryczałtowa skalkulowana przez 
Wykonawcę za wykonanie całości zadania wynikającego z Projektów budowlanego i wykonawczego oraz S.S.T. Cena ta jest 
ostateczna i obejmuje wszystkie prace niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia co wyklucza moŜliwość Ŝądania 
dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych Umową. Kosztorys ofertowy będzie podstawą do sporządzenia 
harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz uzgodnienia częściowych rozliczeń.    
 
Cena ryczałtowa za przedmiot umowy będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej. 
PoniewaŜ dołączony orientacyjny przedmiaru nie określa wszystkich koniecznych do wykonania prac dlatego zwraca się uwagę 
potencjalnemu Wykonawcy na to aby niniejszą specyfikację traktował jako element łącznie z projektem i kontraktem (Umową). 
Robota musi zostać w ramach oferowanej ceny całkowicie zakończona stąd pewne elementy muszą przez oferenta zostać 
wprowadzone wg własnego uznania, np.: organizacja placu budowy, transport, logistyka, badania materiałów, koszty odbiorów, 
prace pomocnicze jak deskowania, rusztowania itp. Zlecający nie będzie doradzać Wykonawcy jakimi środkami zadanie ma 
zostać wykonane. Kwestie jakimi sposobami Wykonawca przeprowadzi zamierzenie, jeŜeli zostaną spełnione cele i nie wyjdzie 
to poza opisane wymagania pozostają po stronie Wykonawcy. 
Wartość ryczałtowa będzie obejmować: 
robociznę bezpośrednią, wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia, transportu i magazynowania, 
wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, montaŜ i 
demontaŜ na stanowisku pracy), koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 
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pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, odprowadzenia 
lub utylizacji ścieków sanitarnych, budowy dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące 
bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierŜawę placów, opłaty składowe, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy leŜy w 
gestii Wykonawcy, uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest wskazane, opłaty za zajęcie pasa drogowego, 
opłaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia, opłaty za wywóz, składowanie i utylizację odpadów itp., 
zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji 
Robót i w okresie gwarancyjnym, Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, do cen jednostkowych nie naleŜy 
doliczać podatku VAT. 
Cena lub kwota ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za dany element robót w kosztorysie ofertowym jest 
ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tym elementem. 

9.2. Warunki umowy  
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy, Dokumentacji projektowej i wymagań zawartych w ST obejmuje 
wszystkie warunki określone w wyŜej wymienionych dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

9.3. Organizacja ruchu  
Koszt organizacji ruchu obejmuje: 
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania 

budowy (jeŜeli będzie niezbędny), wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych 
zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł, 
- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. Przepisy zwi ązane 
Specyfikacje Techniczne w róŜnych  miejscach  powołują się na akty prawne,  Polskie Normy (PN),  przepisy branŜowe, 
instrukcje. NaleŜy je traktować jako integralną część i naleŜy je czytać łącznie z rysunkami i Specyfikacjami Technicznymi, jak 
gdyby tam one występowały. Rozumie się, iŜ Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Roboty 
będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych umową 
i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada 
się, iŜ Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 
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ST-5      ROBOTY DOCIEPLENIA I POKRYCIA DACHUWRAZ Z OBMUROWANIEM PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH I 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru docieplenia 
z wełny mineralnej i styropianu, wykonania tynków oraz pokrycia dachu papą wraz z obróbkami blacharskimi i rynnami wraz z 
robotami towarzyszącymi jak wymurowanie kominów, montaŜ świetlików, wyrzutni dachowych, wywiewników, kominków itp  
związanych z zadaniem: „Rozbudowa z przebudow ą budynku Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce”  Wycinek 
projektu w zakresie wykonania pokrycia dachowego i robót towarzysz ących  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) dotyczy realizacji pokrycia z papy termozgrzewalnej związanych z zadaniem: 
„Rozbudowa z przebudow ą budynku Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce”  Wycinek projektu w zakresie 
wykonania pokrycia dachowego i robót towarzysz ących  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i 
konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione 
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  
1.3. Zakres robót obj ętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie docieplenia z 
pokryciem dachu przybudówki.  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST 
„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektowa, ST i poleceniami 
Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST0 „Wymagania ogólne” pkt 2 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć: 
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
– Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN, 
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów 
przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1.Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub 
aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
 
2.2.1.1 Świetliki dachowe  
Świetliki dachowe nieotwieralne o wym, w świetle otworu w stropodachu130x250 cm i powierzchni przeszklenia 110x230 cm 
Świetliki np.SKYLUX  mają być termoformowane z 3-warstwowego przezroczystego i mlecznego akrylu lub poliwęglanu 
oraz ram wykonywanych z ocieplonego PVC lub aluminium. 
Szybki MontaŜ. 
Świetliki kopułkowe SKYLUX "Szybki MontaŜ" dostarczane są jako wstępnie zmontowane ( kopuła z ramą+ podstawa + 
akcesoria )  
 
2.2.1.2 Cegła klinkierowa 
Do murowania obudowy kominów stosować cegły klinkierowe klasy min.30 
 
2.2.1.3 Beton 

Do wykonania nakryw kominów wentylacyjnych stosować beton konstrukcyjny mrozoodporny i wodoszczelny C20/25, 
F150, W8, N5 

 
2.2.1.4  Płyty ze skalnej wełny mineralnej np. Dachrock Max. 
Zastosowanie 
- do izolacji termicznej stropodachów pod bezpośrednie powłokowe pokrycia dachowe (w układzie izolacji jednowarstwowym    
  lub dwuwarstwowym), 
- zalecane do dachów, którym postawiono specjalne wymagania eksploatacyjne (np. codzienna konserwacja urządzeń na   
  dachu). 

 

  Informacje techniczne 
 Kod wyrobu  
- dla gr. 40-79 mm MW-EN  13162-T4-DS(TH)-CS(10)50-TR15-PL(5)400-WS-

WL(P)-MU1 
- dla gr. 80 - 200 mm MW-EN  13162-T4-DS(TH)-CS(10)50-TR15-PL(5)500-WS-

WL(P)-MU1 
Polska Norma PN-EN 13162:2009    
Certyfikat CE 1390-CPD-0072/07/P 
EC Deklaracja Zgodności   
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DACHROCK MAX d=40-79 CIG 00026/I/09 
DACHROCK MAX d=80-200 CIG 00027/I/09 
Klasyfikacja ogniowa REI 15/45 NP-02223.1/A/2009/MŁ   
   1984/10/R01NP   
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła:  
- dla gr. 80 - 200 mm  λ D =   0,040 W/mK   
ObciąŜenie charakterystyczne cięŜarem własnym  
- dla gr. 80 - 200 mm 1,50 kN/m3   
Siła ściskająca pod obciąŜeniem punktowym dającym 
odkształcenie 5 mm: 

 

- dla gr. 80 - 200 mm  ≥  500 N   
NapręŜenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym ≥  50 kPa   
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni ≥  15 kPa   
Nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu ≤  1,0kg/m²   
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu ≤  3,0 kg/m²   
Klasa reakcji na ogień A1 
Atest higieniczny HK/B/0439/01/2011   

  Wymiary i pakowanie: 

Długość [mm] Szerokość [mm] Grubość [mm] Opór cieplny RD [m2•K/W] Ilość m2 na palecie [m2] Ilość płyt na palecie [szt.] 
2000 1200 200 5 14,4 6 
 
Płyty Dachrock. Dzięki zastosowaniu w jednej płycie dwóch strukturalnie połączonych warstw – o standardowej gęstości w 
dolnej części płyty i o podwyŜszonej gęstości w jej górnej części – uzyskano wysokie parametry wytrzymałości mechanicznej 
całej grubości ocieplenia (a nie tylko wierzchniej warstwy, jak w układzie dwuwarstwowym). Utwardzenie wierzchniej warstwy 
umoŜliwia doskonałe rozłoŜenie napręŜeń od obciąŜeń punktowych, powstających na powierzchni dachu (np. od pracowników 
montujących ocieplenie i hydroizolację dachu płaskiego, konserwujących urządzenia czy odśnieŜających dachy w okresie 
eksploatacji budynku). W badaniach laboratoryjnych dwugęstościowych płyt dachowych Rockwool wytrzymałość na obciąŜenia 
punktowe, określana siłą ściskającą pod obciąŜeniem punktowym, dającym odkształcenie 5mm wynosi znacznie powyŜej 500N, 
co po przeliczeniu na obciąŜenie na jednostkę powierzchni daje ponad 10 ton/m2 powierzchni.  
Płyty i Dachrock Max naleŜy zawsze układać tak, aby utwardzona warstwa znajdowała się na górze Na utwardzonej 
powierzchni kaŜdej płyty znajduje się wytłoczony napis z nazwą płyty „Dachrock Max” oraz informacja „wierzchnia strona”. 
Dzięki temu wyeliminowano przypadki niewłaściwego montaŜu płyt.  
Łączniki mechaniczne do mocowania wełny: najlepiej jest stosować łączniki rozpraszające ciśnienie (teleskop/podkładka) np. 
firmy Koelner. 
Łączniki muszą posiadać aprobatę techniczną  
 
2.2.1.5  Pokrycie dachu – paroizolacja z papy podkładowej 
Przewidziano zastosowanie pokrycia z papy zgrzewalnej modyfikowanej elastomerem SBS o grubości 4,7mm na osnowie 
poliestrowej o gramaturze 200g/m2 
 
2.2.1.6  Pokrycie dachu -  izolacja przeciwwodna 
Przewidziano zastosowanie pokrycia dachu papą termozgrzewalną np.  „Szybki Profil SBS” układ 2-warstwowy, zapewniający 
hydroizolację dachu oraz trwałość pokrycia 30 lat.(IMIENNA GWARANCJA PRODUCENTA)  
System składa się z: 
- papy termozgrzewalnej podkładowej: Glasbit G200 S40  układanej na płytach  Dachrock Max. 
G200 S40 to papa asfaltowa zgrzewalna, podkładowa. Do produkcji papy stosuje się asfalt modyfikowany SBS, osnowę stanowi 
tkanina szklana o gramaturze min.180 g/m2. Od wierzchniej strony papa pokryta jest drobnoziarnistą posypką mineralną, jej 
spodnia strona zabezpieczona jest folią z tworzywa sztucznego. 
Papa przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnych, w szczególności jako warstwa podkładowa w 
wielowarstwowych pokryciach dachowych. Papę moŜna stosować do wykonywania nowych lub do renowacji starych pokryć 
dachowych. Papę mocuje się do podłoŜa metodą zgrzewania. Papa ta jest dopuszczona przez producenta  lub mocowania 
mechanicznego. 
Dane techniczne:  
- gramatura osnowy (tkanina szklana): Min 180 g/m2 
- zawartość asfaltu modyfikowanego, min.: 3000 g/m2 
- siła zryw. przy rozciąg. paska szer. 5 cm, wzdłuŜ/w poprzek: min 1000 / 1000 N 
- wydłuŜenie przy zerwaniu, wzdłuŜ / poprzek: min. 2 / 2 % 
- giętkość w obniŜonych temperaturach: 0º C 
- odporność na działanie wysokiej temp.: w ciągu 2 h +70º C 
- grubość: 3,80 ± 5% 
- długość: rolki 7,5 m 
- szerokość: rolki 1,0 m 
Dokument odniesienia: PN-EN 13707:2006 
Deklaracja zgodności - EC/41/2006 
Certyfikat Zakładowej Kontroli Krodukcji - 1434-CPD-0049 
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Informacja techniczna wyrobu - IT-50/2006 
Atest Higieniczny - HK/B/0790/01/2005 
 
- papy termozgrzewalnej wierchniego krycia: Extradach Top 5.2 
Extradach TOP 5.2 to papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej 
o gramaturze 200 g/ m2. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistą posypką, wzdłuŜ jednego wzdłuŜ jednego 
brzegu wstęgi znajduje się pas masy asfaltowej nie pokryty posypką, zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. Spodnia 
strona papy pokryta jest folią z tworzywa sztucznego. 
Papa przeznaczona jest do wykonywania wierzchniej warstwy wielowarstwowych pokryć dachowych. Papę moŜna stosować do 
wykonywania nowych lub do renowacji starych pokryć dachowych. Papę mocuje się do podłoŜa metodą zgrzewania. 
Dane techniczne: 
- gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 200 g/ m2  
- zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 3000 g/ m2 
- siła zryw. przy rozciąg paska o szer. 5 cm wzdłuŜ/w poprzek, min 750 / 700 N 
- wydłuŜenie przy maks. sile rozciąg. wzdłuŜ / poprzek, min. 40 / 40 % 
- giętkość w obniŜonych temperaturach - 25º C 
- odporność na działanie wysokiej temp., w ciągu 2 h +100º C 
- grubość 5,2 ±0,2 mm 
- długość rolki 5,0 m 
- szerokość rolki 1,0 m 
- kolor: szara, czerwona, zielona 
- gwarancja 10,12*, 13** lat 
* przy zastosowaniu łącznie ze środkiem gruntującym ICOPAL PRIMER CLASSIC lub ICOPAL WATER PRIMER 
** przy zastosowaniu łącznie ze środkiem gruntującym SIPLAST PRIMER 
 
2.2.1.7  Łączniki mechaniczne do papy i wełny mineralnej 
Do mechanicznego zakotwienia izolacji termicznej przyjęto zestaw składający się z kołka rozporowego, wkręta stalowego 
M4.6x280 z łbem sześciokątnym oraz podkładki stalowej odpornej na uszkodzenia termiczne spowodowanie zgrzewaniem 
papy.  
 
2.2.1.8  Płyty styropianowe samogasnące EPS100 gr.10cm oraz 15cm; wymagana jest AT wydana przez ITB oraz AH 

wydanyprzez PZH. 
-  ΛD Współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mxK)]:  ≤ 0,036  

- poziom napręŜenia ściskającego przy 10% odkształceniu względnym (kPa): CS(10)100 (≥ 100)  
- zdolności samo gaśnięcia: SAMOGASNĄCY  
- klasa reakcji na ogień: E 
- poziom wytrzymałości na zginanie: (kPa) BS 150( ≥ 150)  
 
2.2.1.9  Zaprawa do przyklejania płyt styropianowych – sucha zaprawa mineralna na bazie cementu; do klejenia i egalizowania: 

- odporność na ściskanie- min. 6,90 N/mm² 
- odporność na zginanie- min. 2,80 N/mm² 
- odporność na zrywanie- min. 0,72 N/mm² 
- moduł dynamiczny- E=6300 N/mm² 

2.2.1.10 Siatka z włókna szklanego impregnowana przeciwalkalicznie 
- gramatura- min.165 g/m² 
- wytrzymałość na zerwanie po 28 dniach- pow. 1,75 kN/5cm 
- wydłuŜenie przy zerwaniu po 28 dniach- mi. 3,5% 
 

2.2.1.11 Zaprawa zbrojąca – ulepszona masa zbrojeniowa na bazie białego cementu, zbrojona mikrowłóknem: 
- odporność na ściskanie- min. 10,0 N/mm² 
- odporność na zginanie- min. 3,80 N/mm² 
- odporność na zrywanie- min. 0,53 N/mm² 
- moduł dynamiczny- E=7300 N/mm² 
 

2.2.1.12Tynk elewacyjny zbrojony włóknem – tynk organicznie wiązany, standartowo zaprawiany przeciwko algom i grzybom: 
- dyfuzja pary wodnej (wartość µH2O)- min. 100-140 
- opór dyfuzyjny względny- Sd – 0,20 

 
2.2.1.13.Ocieplenie ogniomurków i podstaw świetlików dachowych. 

Płyty z wełny mineralnej twardej gr.10cm. np. FASROCK MAX 
 
2.2.1.14  Rynny i obróbki blacharskie. 

Rynny o średnicy d=150 wykonać z blachy tytanowo-cynkowej gr.0.7mm 
Obróbki blacharskie ogniomurów i belek Ŝelbetowych z blachy tytan-cynk gr. min. 0,7 mm; wymagana deklaracja 
zgodności z PE-EN-988. 
Obróbki blacharskie kominów, gzymsu okapowego z blachy cynkowej gr. 0.7mm 

 
2.2.1.15 Drewno 

Do wykonania konstrukcji okapu stosować drewno o klasie nie mniejszej niŜ C27 impregnowane ciśnieniowo. 
Elementy wbudowywane powinny wykazywać pełne nasycenie środkiem owado-grzybobójczym i ogniochronnym 

 
2.2.1.16 Kominki wentylacyjne pokrycia dachowego. 

Zastosować kominki posiadające odpowiednie dopuszczenia i atesty. Min. wysokość kominka ponad dachem – 40cm 
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3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

4. TRANSPORT i  SKŁADOWANIE  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które    wpłyną  niekorzystnie na jakość i 
właściwości przewoŜonych materiałów. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciąŜeń i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy.    

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. MontaŜ świetlików dachowych  
Podstawy fabryczne świetlików mają być zmontowane na wcześniej wymurowanych i ocieplonych ściankach z cegły 
klinkierowej wys. 50 cm w celu wystawania zimą ponad leŜący śnieg.  
 
5.2 Obudowa kominów wentylacyjnych 
Kanały wentylacyjne obmurować z wykorzystaniem cegły klinkierowej na zaprawie cementowej. Przestrzenie między kanałami 
wentylacyjnymi wypełnić wełną mineralną miękką, a w części górnej – zaprawą cementową wodoszczelną i mrozoodporną. Tak 
wykonane ściany zwieńczyć płytami Ŝelbetowymi gr.10cm z betonu mrozoodpornego i wodoszczelnego C20/25 W8 F150 N5 
 
5.3 Tynkowanie i malowanie belek Ŝelbetowych 
Tynk strukturalny, mineralny na siatce z włókna szklanego (np. w systemach: STO, ATLAS, TERANOVA, YTONG) na 
dociepleniach ze styropianu EPS 10 do 25cm. System tynkarski powinien posiadać AT wydaną przez ITB oraz inne dokumenty, 
dopuszczające do stosowania w budownictwie na poszczególne wyroby stosowane w tym systemie, zgodnie z odpowiednimi 
przepisami. 
Farba dyspersyjna z dodatkiem Ŝywic silikonowych (kolorystyka zgodnie z P.W.); wymagana jest AT wydana przez ITB oraz AH 
wydany przez PZH. 
Kolorystyka elewacji wg P.W. 
Prace malarskie wykonać wg. Wytycznych producenta oraz ogólnych warunków wykonania i odbioru robót 
 
5.4. Wykonanie docieplenia i pokrycia dachowego 
Kolejność wykonywania robót: 
- naprawa uszkodzonego podłoŜa betonowego 
- ułoŜenie papy podkładowej zgrzewalnej na zagruntowanym podłoŜu  
- ułoŜenie izolacji cieplnej z płyt Dachrock Max o gr.20cm 
- ułoŜenie papy podkładowej i zakotwienie mechaniczne płyt z wełny mineralnej i papy podkładowej 
        ogólnie przyjmuje się zuŜycie ilości określonej w sposób ogólny przez normę DIN 1055: 
      – w strefie naroŜnej – 9 szt./m2, 1<B/8<4 m gdzie B = szer. lub długość dachu 
      – w strefie brzegowej – 6 szt./m2, od 1,0 do 4,0 m 
      – w strefie środkowej – 3 szt./m2. 
      łączniki naleŜy kotwić w warstwie konstrukcyjnej dachu (nie w gładzi cementowej).  
- montaŜ kominków wentylacyjnych 
- ułoŜenie wierzchniej warstwy papy wraz ze zgrzewaniem 
- wykonanie obróbek papowych na ogniomurach 
Wszystkie produkty naleŜy wbudować zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wytycznymi producentów 
 
5.5. Wykonanie drewnianej konstrukcji wsporczej dla rynien. 
W celu zamocowania rynien naleŜy wykonać konstrukcję  wsporczą składającą się z drewnianych słupów i krawędziaków 
kotwionych do elementów Ŝelbetowych (wieniec, belka gzymsowa) za pomocą łączników mechanicznych. Wszystkie elementy 
drewniane impregnować ciśnieniowo środkiem owado-grzybobójczym i ogniochronnym. Elementy drewniane po przecięciu 
powinny wykazywać pełne nasycenie w/w środkiem. 
 
5.6 Wykonanie rynien i obróbek blacharskich 
Obróbki blacharskie wykonać z blach o grubości 0,7mm odpowiednio dobierając ich typ od rodzaju podłoŜa: 
- elementy będące w kontakcie z papą  - blacha cynkowa gr. 7 mm 
- elementy pozostałe – blacha tytanowo – cynkowa gr. 0,7 mm 
- rynny – blacha tytanowo – cynkowa gr. 0,7 mm 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji 
6.2. Kontrola wykonania izolacji paroszczelnej, zakotwienia wełny mineralnej, pokrycia z papy podkładowej i wierzchniej, 
wykonania docieplenia belek Ŝelbetowych i ogniomurków, wykonania obudowy kanałów wentylacyjnych, rynien i obróbek 
blacharskich powinna być przeprowadzona przez  Inspektora nadzoru w kaŜdym etapie ulegającym zakryciu.  
Wykonanie pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2. 
6.3. Kontrola wykonania pokryć 
6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i 
wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac pokrywczych, 
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac pokrywczych. 
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6.3.2. Pokrycia papowe 
a) Kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych polega na bieŜącym sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji technicznej. 
b) Kontrola końcowa wykonania pokryć papowych polega na sprawdzaniu zgodności wykonania z projektem oraz wymaganiami 
specyfikacji. Kontrole przeprowadza się w sposób podany w normie PN-98/B-10240 pkt 4. 
c) Uznaje się, Ŝe badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia dachowego są zgodne z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostką obmiarową robót jest: 
– dla robót – ułoŜenia i zakotwienia wełny oraz krycie dachu papą, docieplenie belek Ŝelbetowych – m2 pokrytej powierzchni 
dachu, 
- dla robót – obudowa kanałów – m2 
– dla robót – Obróbki blacharskie – m2 
– dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 
7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji 
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
Z powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia kaŜdego przekracza 0,50 m2. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej 
8.2. Odbiór podłoŜa 
8.2.1. Badania podłoŜa naleŜy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do 
pokrycia połaci dachowych. 
8.2.2. Sprawdzenie równości powierzchni podłoŜa naleŜy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za 
pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią, a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 
8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 
8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego 
naleŜy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemoŜliwy lub utrudniony. 
8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
a) podłoŜa , 
b) jakości zastosowanych materiałów, 
c) dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
8.3.4. Badania końcowe pokrycia naleŜy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
8.3.5. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoŜa oraz poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, 
c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 
- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, 
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skład tej dokumentacji powinien wchodzić program utrzymania pokrycia. 
8.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z 
urządzeniami odwadniającymi, a takŜe wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
8.3.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6  ST dały pozytywne wyniki. 
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być 
odebrane. 
W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
– poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
– jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkowania i trwałości pokrycia, obniŜyć cenę pokrycia, 
– w przypadku gdy nie są moŜliwe podane rozwiązania – rozebrać pokrycie (miejsc nie odpowiadających ST) i ponownie 
wykonać roboty pokrywcze. 
8.4. Odbiór pokrycia z papy 
8.4.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoŜa oraz papy do papy naleŜy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie paska 
papy szerokości nie większej niŜ 5 cm, z tym Ŝe pasek papy naleŜy naciąć nad miejscem przyklejenia papy. 
8.4.2. Sprawdzenie przybicia papy do deskowania. 
8.4.3. Sprawdzenie szerokości zakładów papy naleŜy dokonać w trakcie odbiorów 
częściowych i końcowych przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na kaŜde 100 m2. 
8.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
8.5.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian. 
8.5.3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 
8.5.4. Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. 
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu droŜności przewodów kanalizacyjnych. 
8.6. Zakończenie odbioru 
8.6.1. Odbioru pokrycia papa potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 
– ocenę wyników badań, 
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Docieplenie i pokrycie dachu papą 
Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia z wykonaniem docieplenia,warstwy dolnej i warstwy wierzchniej papy, która obejmuje: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– przygotowanie lepiku, 
– obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 
– oczyszczenie i zagruntowanie podłoŜa, 
- ułoŜenie płyt twardych z mocowaniem łącznikami 
– pokrycie dachu papą termozgrzewalną (warstwa dolna i warstwa wierzchnia), 
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
– likwidacja stanowiska roboczego. 
 
9.2. Docieplenie belek Ŝelbetowych 
Płaci się za ustaloną ilość m2 docieplenia, która obejmuje: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– przygotowanie kleju, 
– obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 
- przyklejenie płyt styropianowych 
- zatopienie siatki zbrojącej 
- wykonanie tynków i malowanie 
 
9.3. Wykonanie obudowy kominów 
Płaci się za ustaloną ilość m2 , która obejmuje: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– przygotowanie zaprawy, 
– obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 
- wymurowanie ścianek gr.12cm 
- wykonanie płyt Ŝelbetowych 
- wykonanie docieplenia, wyprawy tynkarskiej i malowania 
 
9.4. Obróbki blacharskie, gzyms okapowy 
Płaci się za ustalona ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie, 
- wykonanie konstrukcji drewnianej 
– zamontowanie i umocowanie obróbek w podłoŜu, zalutowanie połączeń, 
– uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
9.5. Rynny i rury spustowe 
Płaci się za ustalona ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie, 
– zmontowanie, umocowanie rynien oraz zalutowanie połączeń, 
– uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
10.1.Normy 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowanymi na gorąco. 
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego. 
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym. 
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej. 
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne 
przy odbiorze. 
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposaŜenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania. 
10.2.Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe,  
wydane przez ITB – Warszawa 2004 r. 
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0.1.       INSTALACJA KANALIZACYJNA  
1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  instalacji Kanalizacji. dla 
zadania pn. „Rozbudowa z przebudową budynku Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce” TYLKO W ZAKRESIE DOSTAWY I 
MONTAśU FRAGM. PRZEWODÓW PRZECHODZĄCYCH PRZEZ STROPODACH Z ZAMONTOWANIEM WYWIEWEK 
WRAZ  Z ROBOTAMI TOWARZYSZ ĄCYMI 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Tec hnicznej  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacja Techniczn ą 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie nowej, 
zmodernizowanej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej i gazowej po uprzednim zdemontowaniu starej instalacji. Instalacje 
naleŜy wykonać w 3 etapach na poziomie piwnic, parteru, piętra powtarzalnego i IV kondygnacji.  Niniejsza specyfikacja 
techniczna związana jest z wykonaniem niŜej wymienionych robót: 

•wykonanie przebić w dachu 
•montaŜ rurociągów, 
•montaŜ armatury, 

1.4. Ogólne wymagania  

•Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 
ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” 
COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

•Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku 
niemoŜliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o porównywalnych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli 
dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montaŜowe naleŜy realizować zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 
instalacji. 

2. MATERIAŁY  

•Do wykonania instalacji kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych 
i zagranicznych. 

•Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne 
lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca musi uzyskać przed zastosowaniem wyrobu 
pozytywną opinię projektanta i inspektora nadzoru oraz zgody Inwestora. Odbiór techniczny 
materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

2.1. Przewody  

 
 
Dopuszcza się zastosowanie przewodów innego producenta, jednak o parametrach nie gorszych niŜ podane powyŜej. 

•Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC firmy Wavin, 
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierścieniami o parametrach:  
- odporność termiczna na przepływające ścieki (ciągła)- 75°C, (chwilowa 95°C). 

-Rury i kształtki HT/PVC są zgodne z normą PN-EN 1329-1:2001. 
-Rury i kształtki HT/PP są zgodne z normą PN-EN 1451-1:2001. 
-Rury HT/PVC są zgodne z aprobatą techniczną nr AT-15-7461/2007. 
-Uszczelki produkowane są zgodnie z normą PN-EN 681-1:2002. 

Dopuszcza się zastosowanie przewodów innego producenta, jednak o parametrach nie gorszych niŜ podane powyŜej. Po 
wydaniu pozytywnej opini projektanta i inspektora nadzoru oraz wydaniu zgody przez Inwestora 

•Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych 
wŜerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 

2.2. Armatura i urz ądzenia 

-Wywiewki kanalizacyjne 
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3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

4. TRANSPORT i  SKŁADOWANIE  

4.4. Rury  

•Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki naleŜy 
przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur 
i kształtek naleŜy unikać ich zanieczyszczenia i uszkodzeń mechanicznych. 

4.5. Armatura  

•Dostarczoną na budowę armaturę naleŜy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę naleŜy 
składować w magazynach zamkniętych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Monta Ŝ armatury i osprz ętu  

•MontaŜ armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy, oraz zgodnie z projektem i 
obowiązującymi przepisami. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

•Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji kanalizacyjnych powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich 
faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

•KaŜda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w  świadectwo kontroli jakości producenta. 
•Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały 

spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, naleŜy daną fazę robót uznać za niezgodną 
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

7. ODBIÓR ROBÓT  

•Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji naleŜy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” 

•W stosunku do następujących robót naleŜy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 
–przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 

•Z odbiorów między operacyjnych naleŜy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów 
do prawidłowego montaŜu. 

•Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót naleŜy dokonać końcowego odbioru technicznego 
instalacji. 

•Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
–Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót, 
–Dziennik budowy, 
–Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów), 
–Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

•Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 
–Zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian 

i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
–Protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
–Aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 

8. OBMIAR ROBÓT  

•Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

•Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

•„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 
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0.2. WENTYLACJA 

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji wentylacji 
mechanicznej dla zadania pn. „Rozbudowa z przebudową budynku Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce” – TYLKO W 
ZAKRESIE DOSTAWY I MONTA śU WYRZUTNI DACHOWYCH Z ROBOTAMI TOWARZYSZ ĄCYMI 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Tec hnicznej  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Ogólne wymagania  

•Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami 
nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,  

•Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, 
lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemoŜliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub 
elementy o zbliŜonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli dotyczą zamiany 
materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. Roboty montaŜowe naleŜy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami 
dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

1.4. Określenia podstawowe  
. 
PoniŜej podano podstawowe określenia stosowane w warunkach technicznych. 
1. Wentylacja pomieszczenia 
Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części, mająca na celu usunięcie powietrza zuŜytego i zanieczyszczonego 
oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego 
2. Wentylacja mechaniczna 
Wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych lub strumienicowych, wprowadzających powietrze w ruch 
3. Instalacja wentylacji 
Zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych słuŜących do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza 
4. Rozdział powietrza w pomieszczeniu 
Rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewników i wywiewników, w celu zagwarantowania 
wymaganych warunków - intensywności wymiany powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności względnej, prędkości 
ruchu powietrza, poziomu 
hałasu w strefie przebywania ludzi. 
5. Rozprowadzenie powietrza 
Przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogół z 
zastosowaniem przewodów 
6. Uzdatnianie powietrza 
Procesy realizowane przy uŜyciu środków technicznych mające na celu zmianę jednej lub kilku wielkości charakteryzujących 
stan i jakość powietrza 
7. Ogrzewanie powietrza 
Uzdatnianie powietrza polegające na podwyŜszaniu jego temperatury 
Uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń stałych lub ciekłych 
8. Odzyskiwanie ciepła lub/i wilgoci 
Wykorzystanie ciepła lub/i wilgoci odpadowej z procesów technologicznych lub zawartej w powietrzu wyrzutowym w celu 
zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło lub/i wilgoć przez instalację wentylacyjną 
Czerpnia wentylacyjna 
Element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne 
10. Wyrzutnia wentylacyjna 
Element instalacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz 
10. Nagrzewnica powietrza 
Przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza 
11. Urządzenie do odzyskiwania ciepła  
Urządzenie przeznaczone do przekazywania ciepła  zawartego w strumieniu powietrza zuŜytego do strumienia powietrza 
uzdatnianego lub odwrotnie 
Przewód wentylacyjny 
Element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę przestrzeni, przez którą przepływa powietrze 
13. Przepustnica 
Zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny pozwalający na zamknięcie lub na regulację 
strumienia powietrza przez zmianę oporu przepływu 
14. Nawiewnik 
Element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni 
15. Wywiewnik 
Element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni 
24. Aparat ogrzewczo-wentylacyjny 
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Urządzenie składające się z filtra, nagrzewnicy i wentylatora umieszczonych we wspólnej obudowie i przeznaczone do 
nawiewania mieszaniny powietrza zewnętrznego i wewnętrznego 
 
2.  Materiały – ogólne wymagania  
Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzania ·w celu udokumentowania, Ŝe uzyskane materiały w sposób ciągły spełniają 
wymagania  ST w czasie postępu robót. 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni tymczasowo składowanie materiałów, do czasu gdy będą one potrzebne do prowadzonych robót. NaleŜy 
zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem, tak aby zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne 
do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca tymczasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych przez Inspektora Nadzoru . 

 

2.3.Wymagania dotycz ące wyrobów stosowanych w instalacjach wentylacyjnyc h 

 
1. Materiały z których wykonane są przewody wentylacyjne powinny odpowiadać warunkom stosowania ich w instalacji. 

2. Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co najmniej właściwościom blachy 

stalowej ocynkowanej. 

3. Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i uszkodzeń powłok ochronnych. 

4. Szczelność połączeń urządzeń i elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiadać 

wymaganiom szczelności tych przewodów. 

5. NaleŜy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu ich obsługi, konserwacji lub wymiany. 

6. Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjnych powinno być wykonane z uwzględnieniem dodatkowych obciąŜeń 

związanych z pracami konserwacyjnymi. 

7. Urządzenia i elementy wentylacyjne powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta. 

8. Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mieć dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.4 Przewody wentylacyjne 

2.4.1 Materiały 

Przewody wentylacyjne powinny być wykonywane z następujących materiałów: 

a) blacha lub taśma stalowa ocynkowana; 

b) blacha lub taśma stalowa aluminiowa; 

c) blacha stalowa odporna na korozję lub kwasoodporna; 

d) inne materiały dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi i przeciwpoŜarowymi. 

2.4.2. Wykonanie 

1. Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być jednorodny, bez wŜerów, 

wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad. 

2. Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 

1506. 

3. Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać Wymaganiom normy PN-B-76001. 

4. Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434. 

5. Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002. 

3. Sprzęt  

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania  w czasie realizacji instalacji jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazanym w ST  lub projekcie organizacji robót , zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku  ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do wykonania robót.   

3.2.  Sprzęt do wykonania instancji  
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu do : 
- wykonania otworów w ścianach i stropach na przejścia kanałów wentylacyjnych 
- noŜyc do cięcia blach stalowych i tworzyw sztucznych 
- lutownicy z regulowaną temperaturą płomienia 

4.  Transport  
      Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które    wpłyną  niekorzystnie na jakość i 
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właściwości przewoŜonych materiałów. 
       Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy.    

–Wykonanie robót  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST,  projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru.  Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe w normach i 
wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót . Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2.  Wykonanie wentylacji mechanicznej  

 

5.2.2. Monta Ŝ przewodów instalacji wentylacyjnej 
1. Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości umoŜliwiającej szczelne wykonanie 
połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm. 
2. Przejścia przewodów przez przegrody budynku naleŜy wykonywać w otworach, których wymiary są od 50 do 100 mm 
większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być 
obłoŜone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach. 
3. Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpoŜarowego powinny być wykonane w sposób nie obniŜający 
odporności ogniowej tych przegród. 
4. Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłuŜne i poprzeczne, a w przypadku izolacji 
przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej powierzchni izolacji, odpowiednia odporność na przenikanie 
wilgoci. 
5. Izolacje cieplne nie wyposaŜone przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje 
naraŜone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon 
na swojej zewnętrznej powierzchni. 
6. Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu zamontowania. 
7. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu 
zamocowania. 
8. Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości 
przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność 
konstrukcji. 
9. Przejścia przewodów przez dach wykonać w sposób szczelny, z zastosowaniem podstawy dachowej, z wyeliminowaniem 
wykraplania się wilgoci. 

5.2.3. Wyrzutnie 
1. Konstrukcja wyrzutni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed wpływem warunków atmosferycznych np. przez 
zastosowanie Ŝaluzji, daszków ochronnych itp. 
2. Otwory wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się drobnych gryzoni, ptaków, liści itp. 
3. Wyrzutnie dachowe powinny być zamocowane w sposób zapewniający wodoszczelność przejścia przez dach, z 
zastosowaniem podstaw dachowych: 
 
 

          
 
Podstawa dachowa 
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Wyrzutnia dachowa typ E 
 

6. Kontrola jako ści robót  

6.1.Program zapewnienia jako ści 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru programu zapewnienia 
jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inspektora Nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać : 
organizację wykonania robót w tym terminie i sposób prowadzenia robót 
organizację ruchu na budowie 
zabezpieczenia bhp i p. poŜ. 
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 
system ( sposób i procedurę ) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót 
wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 
sposób na formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, a takŜe wyciągniętych wniosków i proponowany sposób i formę 
przekazania tych informacji Inspektorowi Nadzoru. 
 
6.2. Zasady kontroli jako ści 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonania jest zadawalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy 
nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
waŜną legalizację. zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te 
będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań. Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do uŜytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych 
metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów. które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty 
te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane. w sposób zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru. 

 
6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku. gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju. miejscu i terminie pomiaru 
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 
6.4.. Raporty z bada ń 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej. nie później jednak niŜ 
w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
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innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 
i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli 
wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
6.6. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
. Polską Normą, aprobatą techniczną. w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. jeŜeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt. 1, i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda ich partia dostarczona do robót będzie 
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

 

6.7.  Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót. stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania. podpisem osoby. która dokonała zapisu. z podaniem 
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne. dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim. bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
. datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
. datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
. uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
. terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności i przeszkody w ich 
prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach. 
. uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
. daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu.  zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu. częściowych 
i ostatecznych odbiorów robót, 
. wyjaśnienia. uwagi i propozycje Wykonawcy. dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i 
w trakcie wykonywania robót, . dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, . dane dotyczące jakości 
materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, . wyniki prób 
poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał. . inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje. uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy. wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone Inspektorowi nadzoru do 
ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

7. Obmiary  

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów robót. Obmiary 
wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru.  
 

7.1.  Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w/w  następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego. 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
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e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
7.2.  Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie 
Zamawiającego. 

8. Odbiory  
8.1. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji ogrzewczej 
1. Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonywanie instalacji i w szczególności 
powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ 
na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. 
2. Odbiory międzyoperacyjne naleŜy dokonywać szczególnie, jeŜeli dalsze roboty będą wykonywane przez innych pracowników. 
3. Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego naleŜy sporządzić protokół stwierdzający 
jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokóle naleŜy 
jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. 
4. W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania instalacji, w 
protokóle naleŜy określić zakres i termin wykonania 
prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac naleŜy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 

9. Podstawa płatno ści  
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w 
danej pozycji kosztorysu. 
 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności. wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie. określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
-   wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 
 - wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
.- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać 
podatku VAT. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.u. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 
poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 
poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676) 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690) 
PN-EN 1505:2001 
Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym - Wymiary 
Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym - Wymiary 
PN-B-01411: 1999      Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia 
PN-92/B-01706          Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu 
PN-B-01706:1999/Az1 Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1) 
PN-92/B-01707         Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu 
 PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania 
PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelność. Wymagania i badania 
PN-B-76002:1976 Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych 
PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne końcowe - Badania aerodynamiczne przepustnic 
regulacyjnych i zamykających  
PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne Właściwości mechaniczne 
ENV 12097:1997 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące części składowych sieci przewodów 
ułatwiające konserwację sieci przewodów 
PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji 
wentylacji i klimatyzacji 
PrEN 12236 Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów Wymagania wytrzymałościowe 

 [1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz.1126) z późniejszymi zmianami (ostatnia 
zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718). 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy. montaŜu i rozbiórki tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 
108 poz. 953). 

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401) 
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1. WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Specyfikacja techniczna ST-2E „Instalacje elektryczne wewnętrzne" odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru instalacji elektrycznych wewnętrznych , związanych z zadaniem pn. „Rozbudowa z przebudow ą 
budynku Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce”- Do wy konania tylko instalacja odgromowa z 
wył ączeniem zwodów pionowych i uziemienia  
 
ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy dla realizacji robót  przy wykonywaniu robót instalacji odgromowej 
związanej z zadaniem: „Rozbudowa z przebudow ą budynku Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce”  
 
ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy instalacji odgromowej związanej z zadaniem: 
„Rozbudowa z przebudow ą budynku Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce”  
 
OKREŚLENIA PODSTAWOWE  
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 1.4. 
1.2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 1.5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją projektową, ST i 
obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
2.1. WYMAGANIA OGÓLNE  
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 2.1. Materiały do wykonania robót naleŜy 
stosować zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i obowiązującymi normami. 
2.2. RODZAJE MATERIAŁÓW  
Materiałami do wykonania robót są: 
- pręt FeZN φ8 
- bednarka ocynkowana Fe/Zn 30x4 mm 
- śruby rzymskie, 
- wsporniki do mocowania przewodów, 
- zaciski kontrolne K-422 
- inne materiały pomocnicze. 
2.2.1. CZĘŚCI SKŁADOWE URZĄDZENIA PIORUNOCHRONNEGO 
Części składowe urządzenia piorunochronnego powinny być wykonane moŜliwie z jednego metalu. W przypadku zastosowania 
przewodów z róŜnych metali i moŜliwości wystąpienia korozji na stykach tych metali, naleŜy stosować podkładki bimetalowe. 
Części nadziemne urządzenia piorunochronnego naleŜy wykonać z wyrobów stalowych zabezpieczonych przed korozją przez 
ocynkowanie. Przewody odprowadzające stykające się z ziemią naleŜy wykonywać z pręta ocynkowanego. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. WYMAGANIA OGÓLNE  
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt.3. Sprzęt budowlany powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót instalacji odgromowej powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
- szlifierka kątowa, 
- noŜyce do cięcia blachy, 
- wkrętarka akumulatorowa, 
- innych narzędzi pomocnych przy prowadzeniu robót instalacji odgromowej. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt.4. Transport powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. WYMAGANIA OGÓLNE  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt.5. 
Elementy przewodzące stanowiące części urządzenia piorunochronnego powinny mieć zapewnioną ciągłość połączeń 
wykonanych jako rozłączne. Jako połączenia rozłączne mogą być stosowane połączenia śrubowe, zaciskowe oraz inne 
równowaŜne. 
 
5.2. INSTALACJA ODGROMOWA  

Jako ochronę odgromową zaprojektowano zwody poziome niskie wykonane z drutu stalowego ocynkowanego 
montowanego na wspornikach połączonych przewodami odprowadzającymi z uziomami za pośrednictwem dwudzielnych złącz 
kontrolnych. Zwody poziome niskie na dachu wykonać drutem FeZN Ø 8 mm. Układania zwodów na dachu naleŜy wykonać z 
zachowaniem następujących warunków: 

- zamocowanie zwodów powinno być trwałe, przy czym odległość zwodu od pokrycia dachu niepalnego lub 
trudnopalnego nie moŜe być mniejsza niŜ   2 cm. 

- wszystkie elementy budowlane nie przewodzące znajdujące się nad powierzchnią dachu naleŜy wyposaŜyć w zwody i 
połączyć z siatką zwodów zamocowanych na powierzchni dachu. 

- wszystkie metalowe elementy budynku znajdujące się na powierzchni dachu powinny być połączone z najbliŜszym 
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zwodem lub przewodem odprowadzającym. 
Przewody odprowadzające naleŜy wykonać drutem miedzianym FeZN Ø 8 mm. Przewody odprowadzające naleŜy 

układać na zewnętrznych ścianach budynku na wspornikach w odległości od ściany co najmniej 2 cm, mocować za pomocą 
śrub naciągowych. 

Złącza kontrolne naleŜy instalować na wysokości 1,3 m nad powierzchnią ziemi. Instalację odgromową naleŜy wykonać 
i odebrać zgodnie z PN-86/E-0503. Przed oddaniem do eksploatacji naleŜy wykonać badania odbiorcze wykonanej instalacji 
odgromowej, wyniki zaprotokołować. 
5.3. WYSOKIE OBIEKTY SĄSIADUJĄCE 
Do obiektów wysokich wymagających uwzględnienia naleŜą drzewa wyŜsze od chronionego obiektu o gałęziach zbliŜających 
się do niego na odległość mniejszą niŜ 5m. Gałęzie te naleŜy obciąć od strony obiektu na całej jego wysokości tak, aby między 
obciętymi gałęziami a obiektem była zachowana odległość nie mniejsza niŜ 5m.  
W przypadku zajścia potrzeby przycinania drzew naleŜy postępować zgodnie z przepisami o ochronie przyrody. 
5.4. ZAKRES WYKONYWANYCH ROBÓT  
a) montaŜ przewodów odprowadzających, 
b) montaŜ zacisku probierczego, 
c) podłączenie do przewodów uziemiających, 
UWAGA: W obecnym etapie wykonane zostaną tylko prace związane z montaŜem przewodów na stropodachu. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. WYMAGANIA OGÓLNE  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 6. 
6.2. KONTROLA URZĄDZENIA PIORUNOCHRONNEGO 
6.2.1. OGLĘDZINY CZĘŚCI NADZIEMNEJ  
Oględziny części nadziemnej polegają na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami normy rozmieszczenia poszczególnych 
elementów urządzenia piorunochronnego oraz na sprawdzeniu wymiarów i rodzajów połączeń elementów sztucznych. 
6.2.2. SPRAWDZENIE CIĄGŁOŚCI POŁĄCZEŃ: 
Sprawdzenie ciągłości połączeń naleŜy wykonać za pomocą omomierza lub mostka do pomiaru rezystancji, przyłączonego z 
jednej strony do zwodów, z drugiej do przewodu uziemiającego na wybranych losowo gałęziach urządzenia. 
6.2.3. POMIAR REZYSTANCJI UZIEMIENIA  
Pomiar rezystancji uziemienia naleŜy wykonać mostkiem do pomiaru uziemień lub metodą techniczną. 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostki obmiarowe robót rozliczanych sposobem ryczałtowym określone są w tabeli przedmiaru robót budowlanych – 1 kpl. 
II. 8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót  podano w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem warunków pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
7.1. Ocena wyników odbioru 
JeŜeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory częściowe robót oraz odbiór końcowy wykazują, Ŝe zostały 
spełnione wymagania określone w Dokumentacji projektowej i w obowiązującej normie, to wykonane roboty instalacji 
odgromowej naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami. 
W przypadku gdy choćby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiorów dał wynik negatywny i nie zostały dokonane 
poprawki doprowadzające stan robót instalacyjnych do ustalonych wymagań, oraz gdy dokonany odbiór końcowy robót 
jest negatywny, wykonane roboty naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami. 
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacją projektową i obowiązującymi normami naleŜy poprawić w 
ustalonym terminie. Roboty, które po wykonaniu poprawek nadal wykazują brak zgodności z wymaganiami, naleŜy 
rozebrać, a następnie wykonać ponownie. 
 
8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
8.1. WYMAGANIA OGÓLNE  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 9. 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne 
PN-86/E-05003/02 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona podstawowa 
PN-89/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona 
PN-92/E-05003/04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), 
Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne producentów dla zastosowanych materiałów, 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych, Wydawnictwo Arkady, 
ITB – Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. 
 
 


